



Comune di San Cataldo
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "V. MAZZOLA", CON ANNESSA SOSTITUZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA . CUP H32H24000440004

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ED ECONOMICO

San Cataldo li, 28.09.2024

I Progettisti Geom. Gianluigi Trupia Geom. Pietro Cangelosi

Il R.U.P. Ing. Alfredo Ragolia

Il Responsabile del Settore 5°

Lavori Pubblici e Patrimonio
Ing. Alfredo Ragolia

**MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO COMUNALE V. MAZZOLA, CON
ANNESSA SOSTITUZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA**

Quadro Economico di progetto

A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1) a corpo			
2) a misura	€ 429.041,50		
3) lavori a corpo e misura (1+2)		429.380,71	
4) lavori in economia			
5) acquisizione di beni e servizi			
6) Costo manodopera ricompreso in 3) e 4) e 5)		107.345,18	
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA (3+4+5)		429.380,71	429.380,71
6) Importo non soggetti a ribasso (Oneri DUVRI)		0,00	
7) Costo attuazione P.S.C. non soggetti ribasso		12.881,42	
A.2) IMPORTO COMPRESO NELLA B.A. NON SOGGETTO A RIBASSO(A6+7)		12.881,42	
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
a) indagini geologiche	0,00		
b) rilievi del sito	0,00		
c) lavori in economia connessi voci a) e b)	0,00		
01) Rilievi, accertamenti, indagini	0,00	0,00	
a) alla rete di energia elettrica	0,00		
b) alla rete telefonica	0,00		
c) alla rete gas	0,00		
02) Allacciamento a pubblici servizi	0,00	0,00	
03) Imprevisti IVA inclusa	20.165,13	20.165,13	
a) espropriazione terreni	0,00		
b) altro	0,00		
04) Acquisizione aree (da piano particellare)	0,00	0,00	
05) Art.45 D.Lgs. n.36/2023 (Compenso incentivante)	8.587,61	8.587,61	
06) Art.2 c.4 D.Lgs. n.36/2023 (Copertura assicurativa personale tecnico)	2.500,00	2.500,00	
a) supporto al RUP	0,00		
b) direzione lavori (direzione operativa impianti)	0,00		
c) contabilità	0,00		
d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne	0,00		
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	13.244,22		
f) consulenze specialistiche, supporto, assistenza tecnica, attrezzature strumentali	500,00		

i) consulenza geologica	0,00		
l) contributo previdenziale (4%)	549,77		
m) struttura di progettazione e direzione lavori	0,00		
n) IVA su spese tecniche (20% del totale)	2.858,80		
07) Spese tecniche	17.152,79	17.152,79	
08) Spese Collegio Consultivo Tecnico (Art. 215 del D.Lgs. 36.2023)	2.500,00	2.500,00	
09) Oneri di discarica e IVA	25.000,00	25.000,00	
10) Spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00	
11) Spese per ANAC ed acquisizione pareri	250,00	250,00	
11) Spese per pubblicità	0,00	0,00	
12) Spese per opere d'arte legge n. 717 del 29 luglio 1949, DM MIT MINBAC 15 maggio 2017 (GU n.165 del 17-7-2017)	0,00	0,00	
a) analisi di laboratorio, verifiche e prove in sito	0,00		
b) collaudo statico	0,00		
c) collaudo amministrativo	0,00		
d) verificatore	0,00		
e) contributo previdenziale (4%)	0,00		
f) IVA su spese di analisi collaudo e verifica (10%)	0,00		
13) Collaudo	0,00	0,00	
14) IVA SUI LAVORI	22%	94.463,76	
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		170.619,29	170.619,29
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.1+B)			600.000,00