



COMUNE DI SAN CATALDO

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

COPIA DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE N. 306 DEL 11-07-2024

Oggetto:	"ACCORDO QUADRO ANNUALE EX ART. 54 C.3 DEL D.LGS. 50/2016, COSÌ COME INTEGRATO E MODIFICATO DAL D.LGS. 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO IN LEGGE 120/2020, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DELLE STRADE DI INTERESSE COMUNALE - COMUNE DI SAN CATALDO". CIG 9562878093. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 "Interventi di manutenzione diffusa della pavimentazione stradale e del marciapiedi del Centro abitato". CIG DERIVATO B149D55FA0
-----------------	--

VISTI:

- Il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Il D.Lgs. n. 118/2011;
- Il D.Lgs. n. 165/2001;
- Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, per gli articoli vigenti nel periodo transitorio fino all'emanazione del Regolamento unico dei contratti pubblici previsto dall'articolo 216, comma 27-octies del D.Lgs. n. 50/2016 inserito dall'articolo 1, comma 20 lettera gg4) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
- La L.R. 12 luglio 2011, n. 12 recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”;

- Il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55;
- Il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120/2022 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- Lo Statuto Comunale;
- Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto il regolamento comunale dei contratti;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

PREMESSO:

- Che con Deliberazione n. 41 del 19.04.2024, il Consiglio Comunale ha approvato il DUP per il triennio 2024/2026 (Art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000 – TUEL);
- Che con Deliberazione n. 44 del 23.04.2024, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 e i documenti allegati, ai sensi dell’art. 151 e ss. del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 30.05.2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026;
- Che l’Amministrazione Comunale ha disposto la redazione di un progetto esecutivo denominato “Accordo Quadro Annuale ex art. 54 c.3 del D.Lgs. 50/2016, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 120/2020, per i Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di interesse comunale - Comune di San Cataldo”, tramite nota acquisita al prot. n. 33433/2022 del 08.11.2022, dando contestualmente atto del finanziamento con fondi propri, nello specifico mediante l’utilizzo dell’avanzo destinato e vincolato rendiconto 2021;
- Che con Determina Dirigenziale n. 1701 del 21.12.2022 sono stati nominati:
 - R.U.P. e Progettista, nella persona dell’ing. Alfredo Ragolia (attuale Responsabile P.O. del 5° Settore LL.PP. e Patrimonio);
 - Direttore dei Lavori, nella persona dell’Arch. Fabio Cortese, (attuale Funzionario Settore 5° LL.PP. e Patrimonio);
- Che con Determina Dirigenziale n. 1712 del 22.12.2022 si è proceduto ad approvare il progetto di A.Q. in linea tecnica;

- Che con Delibera di Giunta n. 181 del 23.12.2022, si è proceduto, su proposta del Dirigente del 5° Settore LL.PP. e Patrimonio, all'approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo di A.Q.;
- Che con Determina a Contrarre n. 1728 del 23.12.2022, veniva stabilito di avviare una procedura di appalto ex art. 54 c.3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante procedura negoziata senza bando, da esperirsi sul MePA, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 di conversione, con modifiche, del D.L. 76/2020, per l'affidamento dell'intervento relativo all'“Accordo Quadro Annuale ex art. 54 c.3 del D.Lgs. 50/2016, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 120/2020, per i Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di interesse comunale - Comune di San Cataldo”, e proceduto ad approvare i documenti finalizzati all'espletamento della procedura selettiva sul MePA, tramite richiesta di offerta (RdO), in uno agli elaborati costituenti il progetto esecutivo di A.Q.;
- Che con Determina del Responsabile del 5° Settore LL.PP. e Patrimonio n. 1792 del 30.12.2022, si è proceduto ad approvare i verbali di gara e conseguentemente approvare l'aggiudicazione sotto riserva di legge, proposta in favore dell'operatore economico “Impresa Riggi Carmelo”, con sede in San Cataldo (CL), via Stazione n. 10, P.IVA 01643640855, che ha offerto un ribasso del 10,20%, sull'importo posto a base d'asta di Euro 96.040,00, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, pari ad Euro 1.960,00, risultando così individuato l'importo di aggiudicazione in complessive Euro 88.203,92 inclusi oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- Che con Determinazione del Responsabile del 5° Settore LL.PP. n. 421 del 29.03.2023 si è proceduto alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Che in data 16.05.2023, si è proceduto alla sottoscrizione del Contratto di Appalto Rep. n. 6634, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta Serie 1T Numero 1703 del 16.06.2023;

DATO ATTO:

- Che il Progetto esecutivo per l'“Accordo Quadro Annuale ex art. 54 c.3 del D.Lgs. 50/2016, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 120/2020, per i Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di interesse comunale - Comune di San Cataldo”, per l'importo complessivo di € 130.164,52 (diconsi €

CentotrentamilaCentosessantaquattro/52) di cui € 98.000,00 (diconsi € Novantottomila/00) a base d'asta, comprensivi di € 1.960,00 (diconsi € Millenovecentosessanta/00) per oneri della sicurezza per attuazione misure rischi interferenziali ed € 32.164,52 (diconsi € TrentaduemilaCentosessantaquattro/52) per somme a disposizione dell'Amministrazione, come riportato nel seguente quadro tecnico economico:

Accordo Quadro Annuale ex art. 54 c.3 del D.Lgs. 50/2016, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 Luglio 2020 n.76, convertito in Legge n.120/2020, per i Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, e messa in sicurezza delle strade di interesse comunale - Comune di San Cataldo (CL).			
Quadro Economico di progetto			
A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1) a corpo			
2) a misura	€ 98.000,00		
3) lavori a corpo e misura (1+2)		98.000,00	
4) lavori in economia			
5) acquisizione di beni e servizi			
6) Costo manodopera ricompreso in 3) e 4) e 5)		18.453,40	
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA (3+4+5)		98.000,00	98.000,00
6) Importo non soggetti a ribasso (Oneri DUVRI)		1.960,00	
7) Costo attuazione P.S.C. non soggetti ribasso		0,00	
A.2) IMPORTO COMPRESO NELLA B.A. NON SOGGETTO A RIBASSO(A6+7)		1.960,00	
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
a) indagini geologiche	0,00		
b) rilievi del sito	0,00		
c) lavori in economia connessi voci a) e b)	0,00		
01) Rilievi, accertamenti, indagini	0,00	0,00	
a) alla rete di energia elettrica	0,00		
b) alla rete telefonica	0,00		
c) alla rete gas	0,00		
02) Allacciamento a pubblici servizi	0,00	0,00	
03) Imprevisti IVA inclusa	10.780,00	10.780,00	
a) espropriazione terreni	0,00		

b) altro	0,00		
04) Acquisizione aree (da piano particellare)	0,00	0,00	
05) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (Compenso incentivante)	1.960,00	1.960,00	
06) Art.24 c.4 D.Lgs. n.50/2016 (Copertura assicurativa personale tecnico)	1.500,00	1.500,00	
a) supporto al RUP	0,00		
b) direzione lavori (direzione operativa impianti)	0,00		
c) contabilità	0,00		
d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne	0,00		
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	2.205,00		
f) consulenze specialistiche, supporto, assistenza tecnica, attrezzature strumentali	500,00		
i) consulenza geologica	0,00		
l) contributo previdenziale (4%)	108,20		
m) struttura di progettazione e direzione lavori	0,00		
n) IVA su spese tecniche (10% del totale)	281,32		
07) Spese tecniche	3.094,52	3.094,52	
08) Spese Collegio Consultivo Tecnico (Art. 6, comma 7 Legge 120/2020)	0,00	0,00	
09) Oneri di discarica e IVA	5.000,00	5.000,00	
10) Spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00	
11) Spese per ANAC ed acquisizione pareri	30,00	30,00	
11) Spese per pubblicità	0,00	0,00	
12) Spese per opere d'arte legge n. 717 del 29 luglio 1949, DM MIT MINBAC 15 maggio 2017 (GU n.165 del 17-7-2017)	0,00	0,00	
a) analisi di laboratorio, verifiche e prove in sito	0,00		
b) collaudo statico	0,00		
c) collaudo amministrativo	0,00		
d) verificatore	0,00		
e) contributo previdenziale (4%)	0,00		
f) IVA su spese di analisi collaudo e verifica (10%)	0,00		
13) Collaudo	0,00	0,00	
14) IVA SUI LAVORI	10%	9.800,00	

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		32.164,52	32.164,52
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.1+B)			130.164,52

- Che la spesa dell'intervento, pari complessivamente ad Euro 130.164,52, trova copertura finanziaria al Capitolo 200333 (Accordo Quadro per manutenzioni stradali. Avanzo vincolato da oneri di urbanizzazione Rendiconto 2021. Cap. E. 1.15), con impegno per Euro 1.960,00 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1701 del 21.12.2022 e per Euro 128.204,52 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1712 del 22.12.2022;
- Che con Determinazione n. 1792 del 30.12.2022, si è proceduto, fra l'altro, ad impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le superiori somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, ovvero all'esercizio finanziario 2023, al Cap. 200333, Codice SIOPE 2020109012, PDC Finanziario 2.2.1.09.012;
- Che con Determina n. 169 del 26.04.2024, il Responsabile del Settore 4 – Gestione Finanziaria e Tributi, ha proceduto al “Riaccertamento parziale dei residui e contestuale variazione di bilancio”, con reimputazione nell'esercizio 2024 di spesa delle somme di seguito in elenco afferenti l'investimento di che trattasi:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Importo	Comp. economica
2024	2.2.1.09.012	200333	130.164,52	2024

Preso Atto:

- Che l'art. 54 del D.Lgs. 50.2016 e ss.mm.ii., disciplina gli Accordi Quadro, e ai sensi del comma 3 del medesimo, nell'ambito di tale tipologia contrattuale, conclusa con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'Accordo Quadro stesso, mediante singoli Contratti Attuativi;
- Che così come previsto dall'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 120/2020, e stabilito con Determinazione n. 1792 del 30.12.2022, in data 27.03.2023, si è dato avvio ai lavori, tramite consegna in via d'urgenza, come risulta da Verbale di Consegna dei lavori, ricorrendone i presupposti, del Contratto Attuativo n. 1 (CIG derivato ZE53A83F76);
- Che come da Certificato di ultimazione dei lavori del 18.07.2023, redatto ai sensi dell'art. 199 del DPR 207.2010, e dell'art. 12 comma 1 del D.M. 49.2018, è stata attestata l'ultimazione dei lavori

del Contratto Attuativo n. 1, al giorno 11.07.2023;

- Che è occorso procedere alla redazione del progetto relativo al C.A. n. 1, avente ad oggetto “Interventi di manutenzione diffusa pavimentazione stradale e marciapiedi del centro abitato”, e che a tale scopo si è individuato quale Tecnico Progettista il geom. Gianluigi Trupia, dipendente assegnato al Settore 5° LL.PP. e Patrimonio;
- Che in data 04.04.2024, il progettista ha esitato l’incarico assegnatogli e consegnato al RUP e Responsabile del Settore 5° LL.PP. e Patrimonio, ing. Alfredo Ragolia, il progetto esecutivo del Contratto Attuativo n. 1;
- Che l’Appalto in oggetto, è normato dalle disposizioni del D.Lgs. 50.2016 e ss.mm.ii., essendo la procedura di gara antecedente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 36.2023;

Dato Atto:

- Che, ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, il livello di progettazione dei lavori “de quo” è di tipo “esecutivo”;

Visto:

- Il Verbale di Verifica, e il Verbale di Approvazione e Validazione della progettazione esecutiva relativa al Contratto Attuativo n. 1 del 04.04.2024, redatto ai sensi dell’art 26, comma 4 e 8 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- Il Parere Tecnico del 04.04.2024 espresso dal RUP ai sensi dell’art 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12.07.2011;
- Il Progetto esecutivo per il C.A. n. 1 “Interventi di manutenzione diffusa pavimentazione stradale e marciapiedi del centro abitato”, relativo all’“Accordo Quadro Annuale ex art. 54 c.3 del D.Lgs. 50/2016, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 120/2020, per i Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di interesse comunale - Comune di San Cataldo”, che espone un Quadro Economico redatto nel rispetto delle prescrizioni di A.Q. e dell’art. 16 del DPR 207/2010, che di seguito si riporta, in considerazione del ribasso di aggiudicazione del 10,20% proposto dall’O.E. poi aggiudicatario:

Accordo Quadro Annuale ex art. 54 c.3 del D.Lgs. 50/2016, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 Luglio 2020 n.76, convertito in Legge n.120/2020, per i Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, e messa in sicurezza delle strade di interesse comunale - Comune di San Cataldo (CL).

1° Contratto Attuativo: Interventi di Manutenzione diffusa pavimentazione stradale e marciapiedi del Centro Abitato

A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1) a corpo			
2) a misura		68.640,45 €	
3) lavori a corpo e misura			
4) lavori in economia			
5) acquisizione di beni e servizi			
6) Costo manodopera ricompreso in 3), 4) e 5)			
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA (1+2+3+4+5)		68.640,45 €	
7) Importo non soggetti a ribasso		0,00	
8) Costo attuazione P.S.C. non soggetti ribasso		1.176,00 €	
A.2) IMPORTO COMPRESO NELLA B.A. NON SOGGETTO A RIBASSO(A7+8)			
9) Lavori al netto del ribasso del 10,20%	61.639,12€		
10) Costo attuazione DUVRI non soggetti a ribasso	1.176,00€		
A.3) IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO AL NETTO	62.815,12€	62.815,12 €	62.815,12 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
a) indagini geologiche	0,00		
b) rilievi del sito	0,00		
c) lavori in economia connessi voci a) e b)	0,00		
01) Rilievi, accertamenti, indagini	0,00	0,00	
a) alla rete di energia elettrica	0,00		
b) alla rete telefonica	0,00		
c) alla rete gas	0,00		
02) Allacciamento a pubblici servizi	0,00	0,00	
03) Imprevisti IVA inclusa	7.550,45 €	7.550,45 €	
a) espropriazione terreni	0,00		
b) altro	0,00		
04) Acquisizione aree (da piano particellare)	0,00	0,00	
05) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (Compenso incentivante)	1.372,81€	1.372,81€	
06) Art.24 c.4 D.Lgs. n.50/2016 (Copertura assicurativa)	900,00 €	900,00 €	

Comune di San Cataldo Settore 5 - Lavori Pubblici e Patrimonio - Determinazione n. 306 del 11-07-2024 - Copia del documento Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

personale tecnico)			
a) supporto al RUP	0,00		
b) direzione lavori (direzione operativa impianti)	0,00		
c) contabilità	0,00		
d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne	0,00		
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	0,00		
f) consulenze specialistiche, supporto, assistenza tecnica, attrezzature strumentali	0,00		
i) consulenza geologica	0,00		
l) contributo previdenziale (4%)	0,00		
m) struttura di progettazione e direzione lavori	0,00		
n) IVA su spese tecniche (10% del totale)	0,00		
07) Spese tecniche	1.800,00 €	1.800,00 €	
08) Spese Collegio Consultivo Tecnico (Art. 6, comma 7 Legge 120/2020)	0,00	0,00	
09) Oneri di discarica e IVA	3.000,00 €	3.000,00 €	
10) Spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00	
11) Spese per ANAC ed acquisizione pareri	30,00 €	30,00 €	
11) Spese per pubblicità	0,00	0,00	
12) Spese per opere d'arte legge n. 717 del 29 luglio 1949, DM MIT MINBAC 15 maggio 2017 (GU n.165 del 17-7-2017)	0,00	0,00	
a) analisi di laboratorio, verifiche e prove in sito	0,00		
b) collaudo statico	0,00		
c) collaudo amministrativo	0,00		
d) verificatore	0,00		
e) contributo previdenziale (4%)	0,00		
f) IVA su spese di analisi collaudo e verifica (10%)	0,00		
13) Collaudo	0,00	0,00	
14) IVA SUI LAVORI	10%	6.281,51 €	
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		20.934,77 €	20.934,77 €
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.3+B)			83.749,89 €

Dato Atto:

- Che il Quadro economico dell'intervento, prevede un importo netto di lavori di Euro 62.815,12, inclusi Euro 1.176,00 quali oneri della sicurezza per rischi interferenziali non soggetti a ribasso, ed Euro 20.934,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione Appaltante, congruo e coerente con il Quadro Economico di A.Q. principale, per un complessivo importo di Euro 83.749,89;
- Che a seguito della comunicazione dell'importo complessivo dei lavori esitato alla consegna della progettazione esecutiva, e pari ad Euro 69.816,45 lorde, il CIG originariamente assegnato all'atto della consegna dei lavori in via d'urgenza in base all'importo preventivato di Euro 30.000,00 lorde, è stato sostituito, per la materiale impossibilità di apportare variazione ad uno SMARTCIG, dal CIG derivato B149D55FA0, coerente al nuovo importo, mediante ricognizione attraverso il sistema PCP "Piattaforma Contratti Pubblici", e nel rispetto delle prescrizioni intervenute in tema di digitalizzazione del ciclo di vita dei Contratti Pubblici, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 36.2023 e sostanziate con Delibera ANAC n. 582/2023;
- Che con Determinazione Sindacale n. 13 del 15.03.2023, si è proceduto a conferire l'incarico di Responsabile del 5° Settore LL.PP. e Patrimonio all'ing. Alfredo Ragolia, e contestuale attribuzione della Posizione Organizzativa, rinnovato con Determinazione Sindacale n. 11 del 15.03.2024;

VISTI gli elaborati facenti parte del progetto esecutivo:

- A.0 Elenco Elaborati
- A.1 Relazione Generale
- C.01 Quadro Economico
- C.02 Elenco dei prezzi unitari/Analisi Prezzi
- C.03 Schema di Contratto – Schema di Lettera Commerciale
- C.04 Capitolato Speciale d'Appalto
- C.05 Computo Metrico Estimativo

VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 12/2011;

RITENUTO, quindi, di approvare il progetto in questione;

VISTI gli art. 183 e 184 del D. Lgs. n° 267/2000;

DETERMINA

Comune di San Cataldo Settore 5 - Lavori Pubblici e Patrimonio - Determinazione n. 306 del 11-07-2024 - Copia del documento Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

- 1) **DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate nelle premesse, facente parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Alfredo Ragolia;
- 3) **DI DARE ATTO** ancora, che ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'O.R.EE.LL., il Responsabile del Procedimento è l'ing. Alfredo Ragolia, Responsabile del Settore 5°;
- 4) **DI DARE ATTO**, ratificandone la nomina, che la progettazione del Contratto Attuativo n. 1 dell' "Accordo Quadro Annuale ex art. 54 c.3 del D.Lgs. 50/2016, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 120/2020, per i Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di interesse comunale - Comune di San Cataldo", è stata svolta dal dipendente geom. Gianluigi Trupia, assegnato al Settore 5° LL.PP. e Patrimonio;
- 5) **DI APPROVARE** il progetto esecutivo del C.A. n. 1 "Interventi di manutenzione diffusa pavimentazione stradale e marciapiedi del centro abitato", relativo all'"Accordo Quadro Annuale ex art. 54 c.3 del D.Lgs. 50/2016, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 120/2020, per i Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di interesse comunale - Comune di San Cataldo", che espone un importo complessivo di € 83.749,89 (diconsi € OttantatremilaSettecentoquarantanove/89) IVA compresa, distinti in lavori per un importo netto di Euro 62.815,12, inclusi Euro 1.176,00 quali oneri della sicurezza per rischi interferenziali non soggetti a ribasso, ed Euro 20.934,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione Appaltante, congruo e coerente con il Quadro Economico di A.Q. principale, redatto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., e corredato dai seguenti elaborati:
 - A.0 Elenco Elaborati
 - A.1 Relazione Generale
 - C.01 Quadro Economico
 - C.02 Elenco dei prezzi unitari/Analisi Prezzi
 - C.03 Schema di Contratto – Schema di Lettera Commerciale
 - C.04 Capitolato Speciale d'Appalto
 - C.05 Computo Metrico Estimativo

6) DI APPROVARE il QUADRO TECNICO ECONOMICO come di seguito riportato:

Accordo Quadro Annuale ex art. 54 c.3 del D.Lgs. 50/2016, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 Luglio 2020 n.76, convertito in Legge n.120/2020, per i Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, e messa in sicurezza delle strade di interesse comunale - Comune di San Cataldo (CL).

I° Contratto Attuativo: Interventi di Manutenzione diffusa pavimentazione stradale e marciapiedi del Centro Abitato			
A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1) a corpo			
2) a misura		68.640,45 €	
3) lavori a corpo e misura			
4) lavori in economia			
5) acquisizione di beni e servizi			
6) Costo manodopera ricompreso in 3), 4) e 5)			
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA (1+2+3+4+5)		68.640,45 €	
7) Importo non soggetti a ribasso		0,00	
8) Costo attuazione P.S.C. non soggetti ribasso		1.176,00 €	
A.2) IMPORTO COMPRESO NELLA B.A. NON SOGGETTO A RIBASSO(A7+8)			
9) Lavori al netto del ribasso del 10,20%	61.639,12€		
10) Costo attuazione DUVRI non soggetti a ribasso	1.176,00€		
A.3) IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO AL NETTO	62.815,12€	62.815,12 €	62.815,12 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
a) indagini geologiche	0,00		
b) rilievi del sito	0,00		
c) lavori in economia connessi voci a) e b)	0,00		
01) Rilievi, accertamenti, indagini	0,00	0,00	
a) alla rete di energia elettrica	0,00		
b) alla rete telefonica	0,00		
c) alla rete gas	0,00		
02) Allacciamento a pubblici servizi	0,00	0,00	
03) Imprevisti IVA inclusa	7.550,45 €	7.550,45 €	
a) espropriazione terreni	0,00		
b) altro	0,00		
04) Acquisizione aree (da piano particellare)	0,00	0,00	
05) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (Compenso incentivante)	1.372,81€	1.372,81€	

Comune di San Cataldo Settore 5 - Lavori Pubblici e Patrimonio - Determinazione n. 306 del 11-07-2024 - Copia del documento Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)”. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato.

06) Art.24 c.4 D.Lgs. n.50/2016 (Copertura assicurativa personale tecnico)	900,00 €	900,00 €	
a) supporto al RUP	0,00		
b) direzione lavori (direzione operativa impianti)	0,00		
c) contabilità	0,00		
d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne	0,00		
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	0,00		
f) consulenze specialistiche, supporto, assistenza tecnica, attrezzature strumentali	0,00		
i) consulenza geologica	0,00		
l) contributo previdenziale (4%)	0,00		
m) struttura di progettazione e direzione lavori	0,00		
n) IVA su spese tecniche (10% del totale)	0,00		
07) Spese tecniche	1.800,00 €	1.800,00 €	
08) Spese Collegio Consultivo Tecnico (Art. 6, comma 7 Legge 120/2020)	0,00	0,00	
09) Oneri di discarica e IVA	3.000,00 €	3.000,00 €	
10) Spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00	
11) Spese per ANAC ed acquisizione pareri	30,00 €	30,00 €	
11) Spese per pubblicità	0,00	0,00	
12) Spese per opere d'arte legge n. 717 del 29 luglio 1949, DM MIT MINBAC 15 maggio 2017 (GU n.165 del 17-7-2017)	0,00	0,00	
a) analisi di laboratorio, verifiche e prove in sito	0,00		
b) collaudo statico	0,00		
c) collaudo amministrativo	0,00		
d) verificatore	0,00		
e) contributo previdenziale (4%)	0,00		
f) IVA su spese di analisi collaudo e verifica (10%)	0,00		
13) Collaudo	0,00	0,00	
14) IVA SUI LAVORI	10%	6.281,51 €	
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		20.934,77 €	20.934,77 €
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.3+B)			83.749,89 €

- 7) **DI DARE ATTO** che l'accordo quadro realizza un "pactum de modo contrahendi", consiste cioè in un contratto "normativo" dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel "vincolare" la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti (ANAC, AG n. 8, 22 giugno 2011); come da Deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania, Del./Par. 77/2018, "ne consegue che la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 del TUEL). Dunque, né in fase di previsione, né in fase di esecuzione, la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura per la scelta del contraente, in sé, legittima l'inserimento di appositi stanziamenti in bilancio, ma ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore, per cui è necessario provvedere ad apposite e congrue previsioni di bilancio";
- 8) **DI DARE ATTO** che la complessiva somma di € 83.749,89 trova già copertura finanziaria al Cap. 200333, Codice SIOPE 2020109012, PDC Finanziario 2.2.1.09.012, giusta Determinazione n. 1701 del 21.12.2022 (Impegno in FPV n. 31 del 21.12.2022), e così come risultante dalla succitata Determinazione n. 169 del 26.04.2024 di riaccertamento parziale dei residui e contestuale variazione di bilancio, che ha operato la reimputazione della spesa all'esercizio 2024 del Bilancio di previsione 2024/2026, approvato con Delibera di C.C. n. 44 del 23.04.2024;
- 9) **DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che il presente provvedimento non è soggetto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 10) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per i provvedimenti di competenza;
- 11) **DI DARE ATTO:**
- che il presente provvedimento, in uno agli allegati ricompresi, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013, e DI PUBBLICARE la presente Determina nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e Contratti", del sito istituzionale dell'Ente;
 - dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 16 del D.Lgs. n. 36.2023 e 6 bis della L. 241.1990;
 - ai sensi di quanto previsto dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

2022/2024 – Sezione Prevenzione Rischi Corruzione, approvato con D.G.M n. 23 del 07/03/2023, con l'adozione della presente determinazione si attesta la regolarità e la correttezza del procedimento, nonché l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

Il Responsabile del Settore

F.to Ragolia Alfredo

(Sottoscritto con firma digitale)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente **Determinazione** viene pubblicata e rimane all'Albo Pretorio On-line dal **11-07-2024** per 15 giorni consecutivi.

San Cataldo, 11-07-2024

Il Responsabile del Settore

F.to Ragolia Alfredo

(Sottoscritto con firma digitale)