



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**MINISTERO
DELL'INTERNO**



Comune di San Cataldo

(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Oggetto: Lavori di Adeguamento e Messa in Sicurezza con Ripristino della Funzionalità della Scuola "L. Capuana" in Via Carducci – San Cataldo.

PNRR M2C4 Inv. 2.2-B Min. Interno – Contributi ai Comuni per Sviluppo Territoriale Sostenibile



ELABORATO:

TAV. 7 – QUADRO ECONOMICO

San Cataldo li, Settembre 2023

Il Progettista
Esperto Funzioni Tecniche (FT)
Misure Comunitarie PNRR
Arch. Dino Serra

Il R.U.P.
Ing. Alfredo Ragolia

Il Responsabile del Settore 5°
Lavori Pubblici e Patrimonio
Ing. Alfredo Ragolia

Ripartizione III - Ufficio Governo del Territorio				Pag. 12
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1			57.034,50
OPERE EDILI	1		18.442,63	
Interveti Manutenzione	1	18.442,63		
INFISSI ESTERNI	2		20.966,72	
SERVIZI IGIENICI	4		1.357,49	
TINTEGGIATURA	4		11.046,37	
COPERTURA	8		5.221,29	
SICUREZZA	10			2.802,50
Oneri Specifici di Sicurezza	10		1.726,08	
Oneri Sicurezza discendeti da DUVRI	10		1.076,42	
SOMMANO I LAVORI				€ 59.837,00
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (4,683557% sui lavori)			2.802,50	
a detrarre			2.802,50	€ 2.802,50
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 57.034,50
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
Importo IVA aliquota 10% su € 59.837,00 [ril x 10%]			5.983,70	
Premio incentivante 2%			1.206,52	
Imprevisti			895,00	
Contributo ANAC			35,00	
Oneri per Conferimento a Discarica:				
1) Materie Murario - Mc 12,00 (Kg./mc 700) x €/mc 45,00 +22% (IVA)			658,80	
2) Materiale Ferroso - Mc 5,00 x €/mc 30,00 + 22% (IVA)			183,00	
Polizza assicurativa Progettista - RUP - DL			1.200,00	
Arrotondamento			0,98	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			10.163,00	€ 10.163,00
IMPORTO COMPLESSIVO dei Lavori				€ 70.000,00
SAN CATALDO li				
Il Progettista				