

Tipologia di Rdo: RdO Semplici

LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CON RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA SCUOLA "L.

### Dati Principali

**Numero RDO**

3731279

**Criterio di aggiudicazione**

Minor Prezzo

**Numero Lotti**

1

**Nome RDO**

LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CON RIPRISTINO DELLA

**Tipologia di procedura**

 Procedura negoziata senza bando per i lavori di importo da 150.000  
a 1 milione di euro

**Tipologia di contratto**

Appalto di lavori

**Bandi istitutivi di riferimento**

Lavori

**Regolamento applicabile alla procedura telematica**

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

### Ruoli e Autorizzazioni

**Responsabile del procedimento**

ALFREDO RAGOLIA

RGLLRD78L30G273U

**Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti**

ALFREDO RAGOLIA RGLLRD78L30G273U

**Stazione Appaltante**

 AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > COMUNI >  
COMUNE DI SAN CATALDO

**Ente Committente**

 AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > COMUNI >  
COMUNE DI SAN CATALDO

Date

**Pubblicazione**

 12/09/2023 12:49

**Inizio presentazione offerte**

 12/09/2023 12:49

**Termine ultimo presentazione offerte**

 14/09/2023 10:00

**Termine ultimo richiesta chiarimenti**

 13/09/2023 10:00

**Data limite stipula contratto**

 15/11/2023 12:00

**Giorni dopo la stipula per consegna**

45

**Svolgimento della prima seduta pubblica**

 14/09/2023 11:00

## Dettaglio

## Lotto 1

## Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

**CIG**  
A00D543E07**CUP**  
H39I23000520006**Buste**  
2

## CPV

**Identificativo**  
45453000-7**Descrizione**  
Lavori di riparazione e ripristino**Categoria**  
OG 1 Edifici civili e industriali**Fornitura**  
100

## Formulazione offerta economica

PERCENTUALI A RIBASSO

Nome Parametro	Peso	Decimali Offerta
Percentuale%	1	2

## Importo oggetto di offerta

Importo base d'asta

## Importo base d'asta

€ 44.148,05

## Termini di pagamento

30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

## Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 2.802,50

## Dati consegna e fatturazione

Ai sensi dell'art. 50 comma 6 e dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023, e per i limiti temporali imposti dal Decreto di finanziamento del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2022 e successiva Circolare n. 6/2022 del 17 gennaio, si provvederà, entro il 15.09.2023, all'esecuzione anticipata e d'urgenza dei lavori, laddove occorrente, nelle more della verifica dei requisiti, della successiva sottoscrizione contrattuale, fermo restando che, quando all'esito delle verifiche, non sia confermato il possesso dei requisiti generali e speciali richiamati, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'



Dettaglio Buste

Ordine di apertura	1°	3°
Lotto 1		

Codice	Nome Busta	Fase	Anonima
Lotto 1 - 1° Busta	AMMINISTRATIVA	Amministrativa	No
Lotto 1 - 3° Busta	ECONOMICA	Economica	No

## Documentazione di Gara



Lettera di Invito PNRR Scuola Capuana.pdf

668.4 Kb

LETTERA DI INVITO

---

Lettera di Invito PNRR Scuola Capuana\_signed.pdf

739.7 Kb

LETTERA DI INVITO DA SOTTOSCRIVERE IN DIGITALE PER ACCETTAZIONE E CARICARE A SISTEMA

---

Mod 1 Domanda di partecipazione.docx

19.6 Kb

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

---

Mod 2 Dichiarazione soggetti artt. 94 e 95 D.Lgs. 36.2023.docx

32.8 Kb

DICHIARAZIONE ARTT. 94 E 95 D.LGS. 36.2023

Mod 3 Dichiarazione DURC.doc

35.0 Kb

DICHIARAZIONE DURC

---

Mod 4 Dichiarazione Costi Sicurezza e Manodopera.docx

15.1 Kb

DICHIARAZIONE ONERI SICUREZZA E COSTO MANODOPERA

---

Mod 5 Informativa trattamento dati personali.doc

41.5 Kb

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALE

---

TAV 1 Relazione Tecnica Illustrativa.pdf

979.4 Kb

PROGETTO

TAV 2 Stralcio PRG e Aerofotogrammetria.pdf

1179.7 Kb

PROGETTO

---

TAV 3 Piante Prospetti e Sezione.pdf

961.2 Kb

PROGETTO

---

TAV 4 Elenco Prezzi.pdf

2836.3 Kb

PROGETTO

---

TAV 5 Analisi Prezzi.pdf

347.1 Kb

PROGETTO



TAV 6 Computo Metrico Estimativo.pdf

607.3 Kb

PROGETTO

---

TAV 7 Quadro Economico.pdf

385.3 Kb

PROGETTO

---

TAV 8 Incidenza della Manodopera.pdf

316.0 Kb

PROGETTO

---

TAV 9 Capitolato Speciale Appalto Schema di Contratto.pdf

1887.6 Kb

PROGETTO

---

**Inviti**

Partita IVA

Ragione sociale

01471010858

GEMA COSTRUZIONI

