



Comune di San Cataldo

(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "V. MAZZOLA", CON ANNESSA SOSTITUZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA . CUP H32H24000440004

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

San Cataldo li, 28.09.2024

I Progettisti

Geom. Gianluigi Trupia

Geom. Pietro Cangelosi

II R.U.P. Ing. Alfredo Ragolia



Don. Ing. ALFREDO RAGOLIA

Il Responsabile del Settore 5°

Lavori Pubblici e Patrimonio

Ing. Alfredo Ragolia

| QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE | | | |
|---|--|--|--|
| | Totale Lavorazioni Importo Manodopera (INCLUSA NEI LAVORI) Totale incidenza manodopera | | 429.380,71 €. 107.345,18 €. 25,00% |
| QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI E SOTTOCAPITOLI | | | |
| | MURO DI CINTA Demolizioni / Trasporto / conferimento Rimozioni / Dismissioni / demolizioni /trasporto e conferimento in discarica Strutture e muratura Rimozioni / Dismissioni / demolizioni /trasporto e conferimento in discarica Risanamenti e ripristini Totale Capitolo MURO DI CINTA | | 14.791,76 € 3.090,48 € 51.775,63 € 482,63 € 13.262,48 € 16.835,59 € |
| | SPOGLIATOI PRINCIPALI Porte interne Murature e rifiniture Totale Capitolo SPOGLIATOI PRINCIPALI | | 4.583,48 € 4.583,48 € 4.583,48 € |
| | SPOGLIATOI SECONDARI Impianti Impianto idrico Lavori edili Murature e rifiniture Rimozioni / Dismissioni / demolizioni /trasporto e conferimento in discarica Risanamenti e ripristini Porte interne --- Totale Capitolo SPOGLIATOI SECONDARI | | 19.808,43 € 19.808,43 € 15.289,13 € 13.259,03 € 1.042,24 € 987,86 € 3.850,12 € 3.850,12 € 38.947,68 € |
| | TERRENO DA GIOCO --- --- Totale Capitolo TERRENO DA GIOCO | | 228.082,40 € 228.082,40 € 228.082,40 € |
| | MURO DI CINTA Demolizioni / Trasporto / conferimento --- Strutture e muratura --- Rifiniture --- Totale Capitolo MURO DI CINTA | | 14.791,76 € 11.701,28 € 51.775,63 € 38.030,52 € 8.463,41 € 8.463,41 € 58.195,21 € |
| | SPOGLIATOI PRINCIPALI Lavori edili Rimozioni / Dismissioni / demolizioni /trasporto e conferimento in discarica Risanamenti e ripristini Murature e rifiniture Impianti Impianto idrico Totale Capitolo SPOGLIATOI PRINCIPALI | | 45.365,99 € 5.991,02 € 2.175,94 € 37.199,03 € 37.370,36 € 37.370,36 € 82.736,35 € |

I Progettisti

Geom. Gianluigi Trupia

Geom. Pietro Cangelosi



II R.U.P. Ing. Alfredo Ragolia

Il Responsabile del Settore 5°
Lavori Pubblici e Patrimonio
Ing. Alfredo Ragolia

