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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

              

    INDAGINI DIAGNOSTICHE IN SITU        

            

1  1  20.22.1        

    Impianto cantiere ed installazione di attrezzatura per l'esecuzione di prove, 

indagini e prelievi in situ sulle strutture in cemento armato e/o muratura, 

compresi il carico e lo scarico  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  1.169,01  1.169,01  

            

2  2  20.22.2.1        

    Estrazione di carota o microcarota da strutture in calcestruzzo o muratura, di 

diametro da 40 a 100 mm  da eseguirsi con carotatrice a corona diamantata. 

UNI 12390-1/2002  D.M.17/01/2018. 

fino alla p  

      

      136  136,000      

                SOMMANO   cad =  136,000  299,63  40.749,68  

            

3  3  20.22.3        

    Determinazione in situ della profondità di carbonatazione su strutture in c.a. da 

eseguirsi secondo UNI 9944 (fenolftaleina), escluso gli eventuali oneri per il 

prelievo del calcestruzzo o  

      

      136  136,000      

                SOMMANO   cad =  136,000  44,09  5.996,24  

            

4  4  20.22.4        

    Estrazione di barre di armatura da sottoporre a prove di trazione. Sono compresi 

nel prelievo il ripristino delle aree di indagine con malta espansiva e la 

sostituzione della barra estratta. UNI EN  

      

      26  26,000      

                SOMMANO   cad =  26,000  324,05  8.425,30  

            

5  5  20.22.6        

    Indagine magnetometrica con pacometro (per ogni elemento investigato) per la 

misura dello spessore del copriferro in strutture in cemento armato e la verifica 

della posizione e delle dimensioni dei  

      

      1860  1.860,000      

                SOMMANO   cad =  1.860,000  10,62  19.753,20  

            

6  6  20.22.7.1        

    Prova sclerometrica (massimo 12 battute), esclusa la preparazione della 

superficie da indagare. UNI 12504-2/2009 D.M.17/01/2018. 

per ogni punto di misura e per un massimo di 12 battute  

      

      272  272,000      

                SOMMANO   cad =  272,000  35,40  9.628,80  

            

7  7  20.22.9        

    Determinazione con ultrasuoni della velocità di propagazione in elementi 

strutturali Minimo 3 misure). E’ compresa nella prova la preparazione della 

superficie da sottoporsi a prova (dimensioni  

      

      272  272,000      

                SOMMANO   cad =  272,000  72,20  19.638,40  

            

8  8  20.22.16.3        

    Saggi diretti per il rilievo dei seguenti elementi. 

esame di architravi  

      

      26  26,000      

                SOMMANO   cad =  26,000  129,56  3.368,56  

            

9  9  20.22.16.7        

    Saggi diretti per il rilievo dei seguenti elementi. 

rapporto di prova, emesso per ogni struttura, comprendente: relazione 

descrittiva, le caratteristiche delle attrezzature utilizzate, tabelle e graf  

      

      26  26,000      

                SOMMANO   cad =  26,000  106,19  2.760,94  

            

     A RIPORTARE      111.490,13  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       111.490,13  

            

            

      1) Totale INDAGINI DIAGNOSTICHE IN SITU      111.490,13  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      111.490,13  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       111.490,13  

    PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI        

            

10  10  20.11.1        

    Resistenza a compressione su provini cubici (15x15x15 cm o 16x16x16 cm) e 

cilindrici. Prova da eseguirsi su 2 provini. UNI EN 12390-3/2009. -per ogni 

coppia di provini  

      

      68  68,000      

                SOMMANO   cad =  68,000  27,47  1.867,96  

            

11  11  20.11.6        

    Massa Volumica su carote o cubetti di calcestruzzo indurito. UNI EN 

12390-7/2009.- per ogni campione  

      

      136  136,000      

                SOMMANO   cad =  136,000  15,18  2.064,48  

            

12  12  20.11.16        

    taglio e preparazione in laboratorio dei provini di calcestruzzo da sottoporsi a 

prove di laboratorio. UNI EN 12390-1/2002.- per ogni campione  

      

      136  136,000      

                SOMMANO   cad =  136,000  32,05  4.358,80  

            

13  13  20.11.18        

    Verifica delle tolleranze di carote o cubetti, da sottoporsi a prove di laboratorio, 

compresa l’eventuale rapporto di non conformità. UNI EN 12390-1/2002.- per 

ogni campione  

      

      136  136,000      

                SOMMANO   cad =  136,000  13,12  1.784,32  

            

14  14  20.11.15        

    Analisi chimica: presenza di cloruri o solfati, compresa la preparazione del 

campione. UNI EN 1744/2010.- per ogni analisi  

      

      272  272,000      

                SOMMANO   cad =  272,000  93,03  25.304,16  

            

15  15  20.14.6        

    Determinazione dei parametri caratteristici di snervamento, rottura e 

allungamento, fyk, ftk ed Agt. UNI EN ISO 6892-1/2009; D.M.17/01/2018. - 

per ogni parametro determinato  

      

      78  78,000      

                SOMMANO   cad =  78,000  6,42  500,76  

            

16  16  20.14.7        

    Taglio e preparazione della barra di acciaio, in tondo ad a.m. o liscio, da 

sottoporre a prove di laboratorio. UNI EN 10002 -1/2004; UNI EN ISO 

7438/2005; D.M. 17/01/2018.- per ogni campione  

      

      26  26,000      

                SOMMANO   cad =  26,000  6,42  166,92  

            

            

            

      2) Totale PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI      36.047,40  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     A RIPORTARE      147.537,53  
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    RIPORTO       147.537,53  

    PROVE DI CARICO        

            

17  17  20.23.1        

    Impianto cantiere ed installazione delle attrezzature per l'esecuzione di prove di 

carico su solaio o trave, compresi il trasporto in andata e ritorno, il carico e lo 

scarico dell'attrezzatura  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  1.908,74  1.908,74  

            

18  18  20.23.2.1        

    Prova di carico su solaio o trave, a carico uniformemente distribuito eseguita 

con 5 comparatori analogici centesimali (precisione di 0.01 mm) e  serbatoio 

flessibile riempibile con acqua, per luci 

c  

      

      17  17,000      

                SOMMANO   cad =  17,000  1.117,99  19.005,83  

            

            

            

      3) Totale PROVE DI CARICO      20.914,57  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                 A RIPORTARE      168.452,10  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       168.452,10  

    INDAGINI GEORADAR        

            

19  19  20.2.1        

    Approntamento, revisione, trasporto in a/r di strumentazione per indagini 

georadar di superficie con assetto di investigazione di tipo monostatico che in 

foro.  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  259,10  259,10  

            

20  20  20.2.2        

    Installazione dell'attrezzatura radar con assetto monostatico, compreso lo 

spostamento tra il primo punto d'investigazione ed i successivi.  

      

      20  20,000      

                SOMMANO   cad =  20,000  130,98  2.619,60  

            

21  21  20.2.3        

    Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali o con acquisizioni 

a maglia prestabilita, con assetto di investigazione di tipo monostatico, con 

l'utilizzo di frequenze e tempi di  

      

      1000  1.000,000      

                SOMMANO   m =  1.000,000  5,62  5.620,00  

            

22  22  20.2.4        

    Elaborazione dei dati mediante software adeguati, compreso il trasferimento, 

l'interpretazione e la restituzione degli stessi su apposite planimetrie su 

supporto cartaceo e/o digitale.  

      

      1000  1.000,000      

                SOMMANO   m =  1.000,000  4,78  4.780,00  

            

            

            

      4) Totale INDAGINI GEORADAR      13.278,70  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                 A RIPORTARE      181.730,80  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       181.730,80  

    PROSPEZIONI GEOFISICHE ED INDAGINI GEOGNOSTICHE        

            

23  23  20.1.8.1        

    Prova sismica attiva MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave) per la 

determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh 

generate con idonei sistemi e registrate con 

a  

      

      2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  268,91  537,82  

            

24  24  20.1.8.2        

    Prova sismica attiva MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave) per la 

determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh 

generate con idonei sistemi e registrate con 

p  

      

      2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  653,06  1.306,12  

            

25  25  20.3.1        

    Approntamento ed installazione sul primo foro di attrezzatura per sondaggi a 

rotazione o per perforazioni a percussione, compreso il carico e lo scarico, il 

trasporto in andata e ritorno, il  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   corpo =  1,000  2.746,17  2.746,17  

            

26  26  20.3.2        

    Installazione di attrezzatura per sondaggi a rotazione in corrispondenza degli 

altri punti di perforazione, escluso il primo, compresa la esecuzione di pista e 

piazzola, gli oneri per il montaggio e  

      

      2.  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  274,62  549,24  

            

27  27  20.3.3.1        

    Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a distruzione di 

nucleo, del diametro 85-145 mm, eseguita anche in presenza di falda, escluso 

l'eventuale rivestimento del foro da 

per profon  

      

      90  90,000      

                SOMMANO   m =  90,000  74,29  6.686,10  

            

28  28  20.3.3.2        

    Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a distruzione di 

nucleo, del diametro 85-145 mm, eseguita anche in presenza di falda, escluso 

l'eventuale rivestimento del foro da 

per profon  

      

      15  15,000      

                SOMMANO   m =  15,000  82,02  1.230,30  

            

29  29  20.3.4.1        

    Sovrapprezzo alla voce 20.3.3 per i soli tratti di perforazione per i quali è 

richiesto il carotaggio, in terreni di qualsiasi natura e consistenza escluso rocce 

in trovanti lapidei per 

per profondit  

      

      90  90,000      

                SOMMANO   m =  90,000  25,32  2.278,80  

            

30  30  20.3.4.2        

    Sovrapprezzo alla voce 20.3.3 per i soli tratti di perforazione per i quali è 

richiesto il carotaggio, in terreni di qualsiasi natura e consistenza escluso rocce 

in trovanti lapidei per 

per profondit  

      

      15  15,000      

                SOMMANO   m =  15,000  32,23  483,45  

            

            

                 A RIPORTARE      197.548,80  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       197.548,80  

31  31  20.3.11.1        

    Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, 

durante i sondaggi a rotazione, con campionatore a pareti sottili spinto a 

pressione, diametro minimo 85 mm, compresa la  

      

      6  6,000      

                SOMMANO   cad =  6,000  104,69  628,14  

            

32  32  20.3.11.2        

    Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, 

durante i sondaggi a rotazione, con campionatore a pareti sottili spinto a 

pressione, diametro minimo 85 mm, compresa la  

      

      3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  114,78  344,34  

            

33  33  20.3.13        

    Cassette catalogatrici (in legno, in polistirolo espanso, in lamiera zincata, pvc) 

di dimensioni 50x100 cm, scompartate in maniera tale da consentire la 

conservazione di carote o campioni, compreso  

      

      21  21,000      

                SOMMANO   cad =  21,000  32,59  684,39  

            

34  34  20.6.4.1        

    Installazione di apparecchiatura tipo Casagrande o di tipo speciale a doppio 

tubo, compresa la fornitura del materiale occorrente, l'accurata preparazione del 

foro di sondaggio con sabbia pulita, il  

      

      3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  267,26  801,78  

            

35  35  20.6.4.2        

    Installazione di apparecchiatura tipo Casagrande o di tipo speciale a doppio 

tubo, compresa la fornitura del materiale occorrente, l'accurata preparazione del 

foro di sondaggio con sabbia pulita, il  

      

      105  105,000      

                SOMMANO   m =  105,000  14,78  1.551,90  

            

36  36  20.6.5.1        

    Approntamento di apparecchiatura per misurazione di piezometri a tubo aperto 

o tipo Casagrande, del personale addetto, compreso il trasporto in andata e 

ritorno e lo spostamento da tubo a tubo. 

per o  

      

      4  4,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  87,57  350,28  

            

37  37  20.6.6        

    Rilievo di falda acquifera su piezometro già predisposto compreso restituzione 

grafica (tabelle, sezioni, eventuali carte delle isofreatiche e quanto altro occorre 

per la rappresentazione  

      

      12  12,000      

                SOMMANO   cad =  12,000  13,23  158,76  

            

38  38  20.6.15        

    Pozzetti di protezione della strumentazione geotecnica, in conglomerato 

cementizio, provvisti di coperchio in ferro e lucchetto.- per ogni pozzetto 

installato  

      

      3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  143,38  430,14  

            

            

            

      5) Totale PROSPEZIONI GEOFISICHE ED INDAGINI        

      GEOGNOSTICHE      20.767,73  

            

            

            

            

                 A RIPORTARE      202.498,53  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       202.498,53  

    PROVE DI LABORATORIO GEOTECNICO        

            

39  39  20.7.1        

    Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica mediante estrusione, 

compreso il riconoscimento e la descrizione del campione di roccia sciolta o 

lapidea compresa la fotografia in doppia copia  

      

      9  9,000      

                SOMMANO   cad =  9,000  19,10  171,90  

            

40  40  20.7.3        

    Determinazione del contenuto d'acqua naturale per essiccamento in stufa, da 

effettuare sulla media di almeno 3 provini: (ASTM D 2216 10; UNI CEN 

ISO/TS 17892-1/2005). - per ogni determinazione  

      

      9  9,000      

                SOMMANO   cad =  9,000  9,24  83,16  

            

41  41  20.7.4        

    Determinazione del peso dell'unità di volume allo stato naturale mediante 

fustella tarata di diametro  Ø 38 mm, da effettuare sulla media di 3 provini (BS 

1377-90). 

- per ogni determinazione  

      

      9  9,000      

                SOMMANO   cad =  9,000  11,77  105,93  

            

42  42  20.7.13        

    Analisi granulometrica mediante stacciatura e sedimentazione, con aerometro, 

(ASTM D 422-63 (2007); UNI CEN ISO/TS 17892-4/2005) mesh (apertura 

maglie pari a 0,0074 mm).- per ogni analisi  

      

      9  9,000      

                SOMMANO   cad =  9,000  86,99  782,91  

            

43  43  20.7.23        

    Prova di consolidazione edometrica ad incrementi di carico controllati (IL) 

(ASTM D 2435-04; UNI CEN ISO/TS 17892-5/2005) su provini aventi 

diametro da 40 a 100 mm con il mantenimento di ogni gradino  

      

      9  9,000      

                SOMMANO   cad =  9,000  339,25  3.053,25  

            

44  44  20.7.25        

    Sovrapprezzo alla prova di consolidazione edometrica per il calcolo e la 

preparazione del diagramma log Eed/log sv.- per ogni prova edometrica  

      

      9  9,000      

                SOMMANO   cad =  9,000  12,55  112,95  

            

45  45  20.7.27        

    Determinazione Cv (coefficiente di consolidazione) Kv (permeabilità) Mv 

(modulo di compressibilità) nel corso delle prove edometriche, compresa la 

preparazione dei diagrammi cedimenti/tempo e Cv –  

      

      36  36,000      

                SOMMANO   cad =  36,000  22,18  798,48  

            

46  46  20.7.37.1        

    Prova di taglio diretto, (ASTM D 3080-04; UNI CEN ISO/TS 17892-10/2005) 

da eseguire su n.3 provini con scatola di Casagrande in condizione consolidata 

– drenata (CD) con rilievo e diagrammazione 

con  

      

      27  27,000      

                SOMMANO   cad =  27,000    0  

            

            

            

      6) Totale PROVE DI LABORATORIO GEOTECNICO      5.108,58  

            

            

            

                 A RIPORTARE      207.607,11  
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    RIPORTO       207.607,11  

    OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA        

            

47  47  26.1.32        

    Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per 

la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime 

cm 200x110, costituita da struttura  

      

      10  10,000      

                SOMMANO   cad =  10,000  47,16  471,60  

            

48  48  26.1.33        

    Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 

inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 

mm, fornito e posto in opera. Sono  

      

      100  100,000      

                SOMMANO   m =  100,000  3,30  330,00  

            

49  49  26.1.34        

    Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture 

sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa cm 100 x 100, 

con o senza segnaletica triangolare  

      

      15  15,000      

                SOMMANO   cad =  15,000  40,87  613,05  

            

50  50  26.1.39        

    Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore 

bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le 

tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono  

      

      20  20,000      

                SOMMANO   cad =  20,000  1,18  23,60  

            

51  51  26.3.1.1        

    Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e 

all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 

avvertimenti, prescrizioni ed ancora  

      

      3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  57,11  171,33  

            

52  53  26.3.2.1        

    Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare 

all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e 

posti in opera. Sono compresi: l’uso  

      

      3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  52,12  156,36  

            

53  54  26.3.4        

    Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a 

batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera.Sono 

compresi: l’uso per la durata della fase  

      

      3  3,000      

                SOMMANO   cad =  3,000  30,41  91,23  

            

            

            

      7) Totale OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA      1.857,17  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     A RIPORTARE      209.464,28  
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    RIPORTO       209.464,28  

    COVID.19        

            

54  55  26.8.1.2.1        

    SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di 

esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, 

schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio: 

FFP2  

      

      3*2*30  180,000      

                SOMMANO   cad =  180,000  5,71  1.027,80  

            

55  56  26.8.1.4        

    GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE monouso in latticeconforme a UNI 

EN 420:2010, UNI EN455-1:2002, 455-2:2015,455-3:2015, 455-4:2009.  

      

      3*2*30  180,000      

                SOMMANO   cad =  180,000  0,30  54,00  

            

56  57  26.8.1.11        

    TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO in cotone o polipropilene con cerniera 

conforme a UNI EN ISO 13688:2013.  

      

      3*2*30  180,000      

                SOMMANO   cad =  180,000  8,90  1.602,00  

            

57  58  26.8.2.1.2        

    SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di 

alcool etilico denaturato a 70% in dispenser: 

da 500 ml con dosatore  

      

      4*2  8,000      

                SOMMANO   cad. =  8,000  11,83  94,64  

            

58  59  26.8.2.7        

    LIQUIDO DISINFETTANTE BIOCIDA IGIENIZZANTE a base di ipoclorito 

con concentrazione max 15% per sanificare a mezzo nebulizzazione ambienti di 

lavoro.  

      

      10  10,000      

                SOMMANO    =  10,000  6,16  61,60  

            

59  60  26.8.4.1.1        

    SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante la nebulizzazione di liquidi 

disinfettanti per locali quali: ufficio, spogliatoi, mensa, depositi, servizi igienici, 

bagni chimici e qualsiasi altro locale/ 

con  

      

      50  50,000      

                SOMMANO   mc. =  50,000  0,75  37,50  

            

60  61  26.8.5.1        

    ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALEAD INFRAROSSI 

NO CONTACT conforme alle Direttive CEE93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi 

medici, con temperatura impostabilein Celsius o Fahrenheit, accuratezza m  

      

      1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  123,80  123,80  

            

61  62  26.8.5.5        

    CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con termometro 

digitale ad infrarossi no-contact, conforme alle Direttive CEE 93/42 e 

2007/47/CE su dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fa  

      

      3*2*30  180,000      

                SOMMANO   cad =  180,000  1,28  230,40  

            

            

            

      8) Totale COVID.19      3.231,74  

            

     A RIPORTARE      212.696,02  
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

INDAGINI DIAGNOSTICHE IN SITU  1      111.490,13  

PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI  3      36.047,40  

PROVE DI CARICO  4      20.914,57  

INDAGINI GEORADAR  5      13.278,70  

PROSPEZIONI GEOFISICHE ED INDAGINI GEOGNOSTICHE  6      20.767,73  

PROVE DI LABORATORIO GEOTECNICO  8      5.108,58  

OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA  9      1.857,17  

COVID.19  10      3.231,74  

          

    SOMMANO I LAVORI  €  212.696,02  
    Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (2,392574% sui lavori)  5.088,91      

                                                                a detrarre  5.088,91  €  5.088,91  

    Importo dei lavori  soggetti a ribasso  €  207.607,11  
          

      Imprevisti (+ opere in economia max 10%) - IVA inclusa [212696,02*0,10]  21.269,60      

      Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)        

      [212696,02*0,02]  4.253,92      

      Oneri di conferimento a discarica  500,00      

      IVA su lavori [212696,02*0,22]  46.793,12      

          

      TOTALE  72.816,64    72.816,64  

    IMPORTO COMPLESSIVO  €  285.512,66  
          

          

          

 lì 07/09/2021  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


